

### **ПРОТОКОЛ № 3**

**от дейността на комисия, назначена със Заповед № ОПК-14/21.09.2016 г. на Кмета на община Раковски за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД  
РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ: УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ И УЛ.  
„ХРИСТО БОТЕВ“**

Днес, 26.10.2016 г. в 11:00 ч. Комисия, назначена със Заповед № ОПК-14/21.09.2016 г. на Кмета на община Раковски в състав:

**Председател:** Мариета Димитрова – Ст. юрисконсулт в Община Раковски

**Членове:**

1. инж. Веселин Мандраджийски – Гл. експерт „Инвеститорски контрол“ в Община Раковски
2. Адв. Марта Севдалинова Божикова-Щерева – Юрист

**Резервни членове:**

1. Тони Донеv – Гл. специалист „Общинска собственост“
2. Петър Терзийски – Гл. специалист „ЕКТО“ в Община Раковски,

се събра на заседание в заседателната зала на Общинска администрация Раковски, пл. „България“ № 1, етаж II, ст. 3, за продължаване на работата по извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет извършване на СМР на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ: УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ И УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“.

I. Председателят на Комисията отбеляза, че писмата с искане за представяне на писмени обосновки са изпратени и получени от съответните участници. Комисията констатира, че в указания срок в деловодството на общинска администрация – Раковски са постъпили 2 бр. писма, съдържащи писмени обосновки от следните участници:

- „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД
- „ПСТ ГРУП“ ЕАД

Комисията пристъпи към разглеждане на представените обосновки, при което констатира следното:

В представената обосновка, участникът „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД обосновава предложения срок за изпълнение от 16 календарни дни с моментното състояние на дружеството, наличието на технически, технологични възможности на дружеството, прецизно изчисляване на необходимите срокове за доставка на материали и услуги, наличието на нова и съвременна техника, наличието на достатъчен брой квалифицирани специалисти, анализ на представената от Възложителя техническа документация. Участникът посочва, че е обезпечил изпълнението на обекта с необходимата механизация и необходимия брой работници като цяло във всеки екип. Посочва се също, че са предвидени и отчетени рисковете възможни да настъпят при изпълнението на обекта, както и че са предвидени решения за тях. Обосновава се наличие на благоприятни условия и оптимизирана организационна управленска структура за изпълнение на поръчката, като се сочи, че фирмата работи по обекти в цяла югозападна България, има изградена мрежа от доставчици, познава разположението и капацитета на основните производствени бази, възможностите и ресурсите, предимствата и недостатъците на региона.

Комисията намира, че в представеното от участника изложение не се съдържа аргументирана и релевантна обосновка на предложения изключително кратък срок за изпълнение на поръчката, както и че не е обосновано наличие на обстоятелство по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Участникът не се позовава нито на обективни икономически особености на строителния метод, нито на оригинално техническо решение или наличие на изключително благоприятни условия за изпълнение на строителството, а още по-малко на наличие на оригинално решение по отношение на строителството. Не са посочени и обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 4 или т. 5 от ЗОП, а именно спазването на задълженията по чл. 115 или възможност за получаване на държавна помощ. Предвид обема на СМР и технологичното време за изпълнение на отделните видове дейности по изпълнение на поръчката, Комисията намира за неоснователни аргументите и обосновката за времето и броя на работниците, необходими за изпълнението на определен вид дейност като: направа на тротоар с бетонови плочи 30/30 и всички свързани с това разходи съгласно проекта, както и направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 и всички свързани с това разходи. В обосновката, участникът предвижда средна дневна производителност за горепосочените дейности съответно  $176,89\text{ м}^2/\text{ден}$  при предвидени 4 работника за изпълнение на дейността респективно –  $654,17\text{ м}^2/\text{ден}$  при предвидени 15 работника. Това означава среднодневна производителност на един работник от около  $45\text{ м}^2/\text{ден}$ . На тази площ от  $45\text{ м}^2$  за изпълнение на дейността следва да бъде извършена следната последователност на отделни видове СМР преди самото полагане на бетонови плочи: изкоп на земно легло; доставка и полагане на НТК; уплътняване и валиране на НТК; доставка и полагане на пясък за подложка. Участникът не