



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150 пл. България, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa-rakovski@rakovski.bg

РЕШЕНИЕ

№ ОПЗ - 4/08.03.2012г.

Долуподписаният, Иван Милков Антонов в качеството ми на Кмет на Община Раковски с административен адрес в гр. Раковски, пл. „България“ № 1 на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП /отм./ и във връзка с получени запитвания от страна на лица, закупили документация за участие по реда на чл.29 от ЗОП бе установено, че в Количествено - стойностните сметки и проекта на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски“, съществуват несъответствия, които опорочават процедурата и които не могат да бъдат отстранени, без това да промени първоначално обявените условия, а именно:

1. Допуснати са съществени различия между предмета на поръчката, техническото описание, техническите спецификации и предоставените за оферирание количествени сметки на проекта на процедура по възлагане на обществена поръчка: „Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски“, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени първоначално обявените условия.
2. Има допуснати технически грешки при изчисляване на количествата и дублиране на същите за подобекта в гр.Раковски.
3. Има липсващи детайли, както и грешки в част от чертежите/типови напречни профили и надлъжни профили, което би подвело участниците в тържния процес и би ги затруднило при изготвяне на офертите.
4. Зададените за оферирание участъци на практика не отговарят на технологичния начин за изпълнение на обекти от такъв вид – тоест от долното течение, а не обратно.

5. Тъй като техническият проект и Количествените сметки са неразделна част от Документацията за участие, то установените пороци в тези документи влияят върху законосъобразността на цялата процедура по възлагане на обществената поръчка.
6. Понеже обектът на поръчката е финансиран със средства от Европейските фондове не може да бъде допуснато да съществуват пропуски в техническата документация на проекта.

Воден от горното, за да се осигури качествено изпълнение на обекта на обществената поръчка и на основание **чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП**,

ПРЕКРАТЯВАМ

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010 по схема за „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“, открита с Решение № ОПЗ – 1/24.01.2012г. На основание **чл. 39, ал. 3 от ЗОП**, Решението следва да бъде изпратено до всички лица закупили документация за участие в 3 (три) -дневен срок от постановяването му. На основание **чл. 39, ал. 5 от ЗОП** в 14 (четирнадесет)-дневен срок от постановяването на настоящото Решение, ще бъдат възстановени разходите по закупуване на Документацията за участие в процедурата на всички фирми участнички.

Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от уведомяването на всички заинтересовани страни пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 от ЗОП.

Решението да бъде изпратено на АОП за публикуване в РОП.

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ:

(ИВАН АНТОНОВ)

