

ДО
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски”

ОТ УЧАСТНИК: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 201495727, гр.Шумен, ул. „Любен Каравелов” 31, тел./факс 054/800477, email: zlatevd@abv.bg, инж. Диян Събев Златев

/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/-ата, представляващо/и участника по закон или пълномощие/

Уважаеми Господин Кмет,

С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски”, съобразено със Заданието за проектиране.

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на настоящата поръчка в съответствие с изискванията Ви, посочени в Указанията и Заданието за проектиране към настоящата поръчка.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Общ максимален срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в т.ч.: Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти и Срок за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти – **12 (словом: дванадесет) календарни дни** в т.ч.:

1.1.1. Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти – **10 календарни дни (словом: десет)** считано от датата на предоставяне на Изпълнителя от Възложителя на окончателни изходни данни и документи, необходими за

изработването и одобряването на проектите, удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол;

Забележка: Срокът за изработване на техническите проекти не следва да надвишава 170 (сто и седемдесет) календарни дни, считано от датата на предоставяне на Изпълнителя от Възложителя на окончателни изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. Участник, предложил срок, по-дълъг от максимално определения ще бъде отстранен от участие в процедурата.

1.1.2. Срок за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти – **2 календарни дни (словом: два)** след съгласуване и на последния по време проект и предоставянето им в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя, удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол.

Забележка: Срокът за отстраняване на забележки/нередности по предадените, съгласувани с експлоатационните дружества работни инвестиционни проекти не следва да надвишава 30 (тридесет) календарни дни, след съгласуване и на последния по време проект и предоставянето им в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя, удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол. Участник, предложил срок, по-дълъг от максимално определения ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Забележка: Предложенията по показател срок за изпълнение се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и Календарния график на дейностите и/или е констатирано несъответствие и/или разминаване между информацията в Работната програма и Календарния график на дейностите, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максимално допустимия срок за изпълнението на която и да е от дейностите.

Забележка: Периодът от подписване на договора до предаване на окончателни изходни данни и документи, необходими за изработването на проектите и периодът за съгласуване на проектите от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи не е част от Максималния срок за изпълнение на услугата по проектиране, включително отстраняване на забележки/нередности, възлизащ на не повече от 200 (двеста) календарни дни. Срокът спира да тече след предаване на изработените проекти и продължава да тече от получаването на забележките (в случай, че има такива) в писмен вид от Възложителя, удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ: (*ПРЕДСТАВЯТ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!!!)

2.1. РАБОТНА ПРОГРАМА (описателна/текстова част и Календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката)

3. Други условия при изпълнението на обществената поръчка

3.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

000031

3.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

3.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „*професионална отговорност в проектирането*“ до завършването на дейностите по договора;

3.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

3.5 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие със Заданието за проектиране;

Дата 25/02/2016г
Име и фамилия инж. Дили Златев
Подпис
Наименование на участника и „ИНВЕСТИЦИОННО
печат ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД



000032

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Подписаният/ата инж. Диян Събев Златев, с лична карта №643452726, издадена на 29.11.2011 г. от МВР Шумен, с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Рафаил Попов“ 5
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)


в качеството си на Управител
(*управител, член на управителен или контролен орган, прокурор, друго*)

на участник: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, ЕИК 201495727, ПК 9700, гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ 31, тел./факс: 054/800477, e-mail: zlatevd@abv.bg
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Информацията, съдържаща се в РАБОТНАТА ПРОГРАМА (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Дата	25/ 02/ 2016г.
Име и фамилия	Инж. Диян Златев
Подпис	
Наименование на участника и печат	„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД



ДО
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция на част от уличната мрежа на община Раковски”

ОТ УЧАСТНИК: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 201495727, гр.Шумен, ул. „Любен Каравелов” 31, тел./факс 054/800477, email: zlatevd@abv.bg, инж. Диян Събев Златев

/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/-ата, представляващо/и участника по закон или пълномощие/

Уважаеми Господин Кмет,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и Заданието за проектиране





ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА:

1.1. 62 600.00 /словом шестдесет и две хиляди и шестстотин/ лв. без вкл. ДДС
или

1.2. 74 808.00 /словом седемдесет и четири хиляди осемстотин и осем/ лв. с вкл. ДДС, в това число:

Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически”			
1.	Подобект 1: Реконструкция на ул. „Цанко Церковски“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1010 м: - от северния край до детската градина – 365 м - от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Шипка“ – 645 м	4 780.00 лв. без вкл. ДДС	5 736.00 лв. с вкл. ДДС
2.	Подобект 2: Реконструкция на ул. „Райко Даскалов“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 1980 м: - от ул. „Родопи“ до ул. „Първи май“ – 915 м - от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Завет“ – 640 м - от ул. „Тодор Икономов“ до ул. „Завет“ – 425 м	9 400.00 лв. без вкл. ДДС	11 280.00 лв. с вкл. ДДС
3.	Подобект 3: Реконструкция на ул. „Патриарх Ефтимий“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 575 м – от	2 730.00 лв. без вкл. ДДС	3 276.00 лв. с вкл. ДДС

000220

	ул. „Трети март“ до ул. „Отец Паисий“		
4.	Подобект 4: Реконструкция на ул. „Шести септември“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 550 м – от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Завет“	2 600.00 лв. без вкл. ДДС	3 120.00 лв. с вкл. ДДС
5.	Подобект 5: Реконструкция на ул. „Оборище“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 105 м – от ул. „Патриарх Ефтимий“ до ул. „Яко Яковски“	490.00 лв. без вкл. ДДС	588.00 лв. с вкл. ДДС
6.	Подобект 6: Реконструкция на ул. „Филип Тотю“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 360 м - от ул. „Яко Яковски“ до ул. „Шишка“	1 700.00 лв. без вкл. ДДС	2 040.00 лв. с вкл. ДДС
7.	Подобект 7: Реконструкция на ул. „Сергей Румянцев“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 490 м: - от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Петър Богдан“ – 390 м - от ул. „Петър Богдан“ до ул. „Будапеща“ – 100 м	2 730.00 лв. без вкл. ДДС	3 120.00 лв. с вкл. ДДС
8.	Подобект 8: Реконструкция на ул. „Бор“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 100 м – от ул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Шести септември“	480.00 лв. без вкл. ДДС	576.00 лв. с вкл. ДДС
9.	Подобект 9: Реконструкция на ул. „Плевен“ в кв. Секирово – гр. Раковски с дължина около 430 м: - от ул. „Люлин“ до ул. „Гагарин“ – 160 м - от ул. „Цанко Церковски“ до ул. „Трети март“ – 270 м	2 730.00 лв. без вкл. ДДС	3 120.00 лв. с вкл. ДДС
10.	Подобект 10: Реконструкция на ул. „Димчо Дебелянов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 450 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Странджа“	2 140.00 лв. без вкл. ДДС	2 568.00 лв. с вкл. ДДС
11.	Подобект 11: Реконструкция на ул. „Странджа“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 500 м – от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Божур“	2 380.00 лв. без вкл. ДДС	2 856.00 лв. с вкл. ДДС
12.	Подобект 12: Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 430 м - от ул. „Михаил Добромиров“ до реката в северния край	2 040.00 лв. без вкл. ДДС	2 448.00 лв. с вкл. ДДС
13.	Подобект 13: Реконструкция на ул. „Васил Петлешков“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 1 160 м – от бул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Ивайло“	5 500.00 лв. без вкл. ДДС	6 600.00 лв. с вкл. ДДС
14.	Подобект 14: Реконструкция на ул. „Котел“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 300 м – от ул. „Михаил Добромиров“ до ул. „Тримонциум“	1 430.00 лв. без вкл. ДДС	1 716.00 лв. с вкл. ДДС
15.	Подобект 15: Реконструкция на ул. „Алеко Константинов“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 250 м – от ул. „Васил Петлешков“ до ул. „Иван Асен II“	1 190.00 лв. без вкл. ДДС	1 428.00 лв. с вкл. ДДС

16.	Подобект 16: Реконструкция на ул. „Пеньо Пенев“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 400 м – от ул. „Симеон I“ до ул. „Река Сребра“	1 900.00 лв. без вкл. ДДС	2 280.00 лв. вкл. ДДС
17.	Подобект 17: Реконструкция на ул. „Капитан Райчо“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 840 м – от ул. „Васил Петлешков“ до бул. „Г.С.Раковски“	3 990.00 лв. без вкл. ДДС	4 788.00 лв. с вкл. ДДС
18.	Подобект 18: Реконструкция на ул. „Лайка“ в кв. Генерал Николаево – гр. Раковски с дължина около 130 м – от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Витоша“	620.00 лв. без вкл. ДДС	744.00 лв. с вкл. ДДС
19.	Подобект 19: Реконструкция на ул. „Рила“ - 140 м, ул. „Люлин“ – 395 м, ул. „Сребра“ – 680 м и ул. „Иван Вазов“ – 270 м – с. Белозем, общ. Раковски с обща дължина около 1`500 м	7 120.00 лв. без вкл. ДДС	8 544.00 лв. с вкл. ДДС
20.	Подобект 20: Реконструкция на ул. „Дъб“ – 125 м, ул. „Иван Вазов“ – 575 м и ул. „Георги С. Раковски“ – 700 м - с. Стряма, общ. Раковски с обща дължина около 1`400 м	6 650.00 лв. без вкл. ДДС	7 980.00 лв. с вкл. ДДС

2. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;

2.2. Плащането на Цената за изпълнение се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

3. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата 25/ 02/ 2016г.
Име и фамилия Инж. Диян Зларев
Подпис _____
Наименование на участника и печат „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД



000222