



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

ПРОТОКОЛ

от проведено публично заседание и последващи закрити заседания от работата на Комисия, определена за **разглеждане, оценка и класиране на получените по реда на Глава XXVI, чл. 186 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява) оферти** за обществена поръчка с предмет: **„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ“** за ул. „Цанко Церковски“ - участък от км 0+220 до км 0+840.

Днес, **18.04.2018г.** в 13:00 часа в Заседателната зала на община Раковски се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПК-8/18.04.2018 г. на кмета на община Раковски – Павел Гуджеров със задача: **разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по реда на Глава XXVI, чл. 186 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява)** за обществена поръчка с предмет: **„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ“** за ул. „Цанко Церковски“ - участък от км 0+220 до км 0+840 с номер на Обявата ID 9074176 от дата 23.03.2018г. и последваща подадена информация за удължаване първоначален срок за получаване на оферти с ID 9074825 от дата 11.04.2018г. в следния състав:

Председател: Мариета Димитрова – Гл. юрисконсулт на Община Раковски

Членове: Светлана Шопова – Гл. инженер на Община Раковски

Ана Маджарска – Гл. счетоводител на Община Раковски

Резервни членове:

Мирослав Милев – Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Таня Бойкина – Гл. специалист „Счетоводител“ към Дирекция „БФС“

На публичното заседание присъстват всички членове на Комисията от основния състав, с което е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения и не се налага присъствието на резервни членове.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок - до 17:00 ч. на 11.04.2018г. в деловодството на Община Раковски са постъпили само 2 (две) оферти, поради което на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП е бил удължен срокът за подаване на оферти до 17.04.2018г., като същото обстоятелство е надлежно разписано и в информацията за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти в Раздел V. Друга информация (по преценка на възложителя) от информацията за удължаване на срока. След удължаването други оферти не са постъпвали и след като Възложителят надлежно е изпълнил законовите предпоставки по удължаването на срока, на основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП – пристъпва към разглеждане и оценяване на получените оферти, независимо от техния брой. В този смисъл, последните са **2 (два) броя оферти**, подадени в първоначално определения срок и са входираны в деловодството на Възложителя, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Вх. № на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
1.	„САХАРА-02“ ЕООД	26-1068-4	11.04.2018г.	10:05:35ч.
2.	„ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД	26-2614-1	11.04.2018г.	15:08:36ч.

След запознаване със списъка на постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 2 във вр. с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието не присъстваха представители на участниците във възлагането на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява или други лица по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И НАПРАВИ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАКТО СЛЕДВА:

Участник № 1 „САХАРА-02“ ЕООД

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Пристъпи се към отваряне офертата на участника и Комисията установи наличие на следните документи:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – челен лист – 1 стр.;
2. Образец № 1 – Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката – подписан и подпечатан;
3. Образец № 2 – Административни сведения – подписан и подпечатан;
4. Образец № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката – предложен срок за изпълнение на поръчката **180** (сто и осемдесет) **календарни дни**;
5. Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на обекта, с описани доставчик, технически и нормативни изисквания;
6. Сертификати за съответствие на производствения контрол – добавъчни материали, ведно с приложения към тях;
7. Организация на работата за изпълнение на предмета на поръчката с описание на контрола при изпълнение на СМР и връзките между участниците в строителния процес, вътрешни мерки за контрол, оценяване на риска при изпълнение и мерките за контрол върху качеството на материалите. Предложени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
8. Пълномощно – фирмено заверено;
9. Образец № 4 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – подписана и подпечатана;
10. Образец № 5 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП – подписана и подпечатана;
11. Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – подписана и подпечатана;
12. Копие на Удостоверение от Камара на строителите в България за втора група, стоежи от III и IV категория с талон, валиден до 30.09.2018г.;

13. Декларация за финансови данни за периода **2013г. – 2017г.**, представени са копия на отчети за приходите и разходите по години, нетните приходи от продажби по икономически дейности и счетоводни баланси (актив/пасив), както и отчети за собствен капитал и отчет на паричните потоци по прекия метод;
 14. Копие на договор „Професионална отговорност в проектирането и строителството“;
 15. Копие на застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, ведно със сертификати по реда на чл. 171 от ЗУТ;
 16. Копия на удостоверения за добро изпълнение – 2 бр.;
 17. Копия на сертификати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 - всички със срок на валидност до дата 23.10.2020г.;
 18. Списък на техническите лица, ангажирани с изпълнението на обекта, ведно с удостоверения за преминали обучения – 2 бр.;
 19. Образец № 7 – Ценово предложение - Предлагани ценови параметри – в запечатан, непрозрачен и отделен плик в общата опаковка, надлежно подписан на лицевата част от тримата членове на Комисията. Комисията прави следното важно уточнение: на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите по реда на постъпването им, се отварят и ценовите предложения на участниците, поради което констатира, че участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на **163`753,65 лв. без ДДС** или **196`504,38 лв. с начислен ДДС**. Така предложената от участника цена не надвишава обявената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
- Констатации от извършената проверка:** Комисията счита, че с представените документи, участникът доказва изпълнението на изискванията на възложителя за личното състояние, техническите и професионални способности, които Възложителят е заложил в тръжната документация.

Участник № 2 „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Пристъпи се към отваряне офертата на участника и Комисията установи наличие на следните документи:

1. Образец № 1 – Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката – подписан и подпечатан;
2. Образец № 2 – Административни сведения – подписан и подпечатан;
3. Копие на Удостоверение от Камара на строителите в България за втора група, стоежи от I до IV категория с талон, валиден до 30.09.2018г.;
4. Доклади на независим одитор, ведно с отчети за финансовото състояние за всяка една година от **2013г. - 2016г.** и отчет за приходите и разходите за **2017г.** с нетни приходи от продажби по икономически дейности;
5. Застрахователна полица – копие по застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“;
6. Списък на изпълнено строителство и копия на референции – 3 бр. Референциите са издадени от Община Чирпан – 2 бр., Община Опан – 1бр. на името на фирма „ПИ ЕС АЙ“ АД – гр. Стара Загора. При направена справка в Търговския регистър и АПИС, стана ясно, че е налице новоучредено дружество към дата 02.11.2017г., поради което удостоверенията за добро изпълнение са издадени на името на фирма „ПИ ЕС АЙ“ АД – гр. Стара Загора. В досието е оставена разпечатка от направената служебна справка досежно заличавания на прокура, процедури по вливане на търговски дружества и др.;
7. Списък на техническите лица, които ще изпълняват строителството – подписан и подпечатан;

8. Копия на сертификати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 - всички със срок на валидност до дата 11.01.2021г.;

9. Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката със срок за изпълнение: **35** (тридесет и пет) **календарни дни**;

10. Организация на работата за изпълнение на предмета на поръчката – приложен е списък с основните материали, производител/доставчик, технически и нормативни изисквания, както и сертификати за съответствие с декларации за експлоатационните показатели; Организация на строителната площадка с технология на изпълнение в три етапа – подготовителен, изпълнение на видовете работи и предаване на извършената работа с отговорници и срокове, както и организация на работата на екипа с комуникация – възложител, работници и координация/съгласуване на дейностите. Предложен е организационен план за преодоляване на опасностите по етапи, мерки за технологични изисквания при изпълнение на СМР за осигуряване на безопасност и здраве, мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на настоящата поръчка. Разписани са задълженията на експертите за изпълнение на съответните СМР – технически ръководител, геодезист, отговорник по контрола на качеството, координатор по безопасни условия на труд. Приложена е таблица за оценка и управление на риска.

11. Декларация по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за конфиденциалност – по преценка на участника е приложена към документите досежно частта *Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката* – общо 98 бр. страници, поради което в предишната точка само е отбелязано какво съдържа предложението на участника – без подробности по тази част на офертата – подписана и подпечатана;

12. Образец № 4 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – подписана и подпечатана;

13. Образец № 5 – Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП – подписана и подпечатана;

14. Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – подписана и подпечатана;

15. Образец № 7 – Ценово предложение - Предлагани ценови параметри – в запечатан, непрозрачен и отделен плик в общата опаковка, надлежно подписан на лицевата част от тримата членове на Комисията. Комисията прави следното важно уточнение: на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите по реда на постъпването им, се отварят и ценовите предложения на участниците, поради което констатира, че участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на **164`439,77 лв. без ДДС** или **197`327,72 лв. с начислен ДДС**. Така предложената от участника цена не надвишава обявената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.

Констатации от извършената проверка: Комисията счита, че с представените документи, участникът доказва изпълнението на изискванията на възложителя за личното състояние, техническите и професионални способности, които Възложителят е заложил в тръжната документация.

II. Комисията взе решение да допусне до оценка на техническото предложение участниците:

1. „САХАРА-02“ ЕООД

2. „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

III. На този етап, Комисията преустановява работата си и насрочва следващо закрито заседание за дата 09.05.2018г. от 11:00ч.

На **09.05.2018г.** в 11:00ч., Комисията продължи работата си като пристъпи към проверка на техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя, посочени в Документацията за обществената поръчка и приложи Методиката в тази част:

Показател Т „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката” с максимален брой точки – 60.00 т.

$$T = T_1 + T_2 + T_3$$

Подпоказател Т1 - Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, с описани доставчик, технически и нормативни изисквания, на които да отговарят – придружени със сертификати за производствен контрол

Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, с описани доставчик, технически и нормативни изисквания, на които да отговарят – придружени със сертификати за производствен контрол и/или декларация за експлоатационни показатели и /или декларация за характеристика на продукта	Точки (МАКС. 20)
участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строителството и за всеки един материал е предоставил сертификат от производителя и/или декларация за експлоатационни показатели и/или декларация за характеристика на продукта, и е посочил неговия доставчик	20
участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строителството, но само за част от материалите е представил сертификат от производителя и/или декларация за експлоатационни показатели и/или декларация за характеристика на продукта, и не е посочил неговия доставчик	10
участникът е представил списък на основните материали, които ще използва при строителството, но не е представил сертификат от производителя и/или декларация за експлоатационни показатели и/или декларация за характеристика на продукта и не е посочил доставчици	2

Подпоказател Т2 - Организация на строителната площадка и Технология на изпълнение

Организация на строителната площадка и Технология на изпълнение	Точки (МАКС. 20)
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка.	5
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява	10

<p>изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични поне две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на експертите, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. <p>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.</p>	
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на екипа, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства едновременно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 3. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 	20

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.	
--	--

Подпоказател Т3 - Оценяване на риска при изпълнение

Максимален брой 20 точки по този показател получава оферта, за която са налице всички от посочените обстоятелства:

1. Участникът ясно и подробно е описал всички стъпки по упражняването на контрол върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие, като ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане.
2. Предвидени са конкретни действия и подход при установяване на несъответствия на изпълнените строителни работи с техническата спецификация.
3. Предвидена е система за срочната подмяна на материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, с цел запазване на интересите на Възложителя и постигане на предвиденото в проекта качество.

Оценка 10 точки получава оферта, в която:

1. Участникът не е описал подробно упражняването на контрол върху използването на строителните материали и изделия, съответствието с техническите изисквания и ритмичността за доставяне, начин на складиране, начин на влагане.
2. Предвидени са действия и подход при установяване на несъответствия на изпълнените строителни работи, но последният не съвпада с техническата спецификация.
3. Предвидена е система за срочната подмяна на материалите при установяване на несъответствие, както и система за контролирана замяна на материали при обективна необходимост, но не се постига предвиденото в проекта качество.

Относно първия участник: „САХАРА-02“ ЕООД

При запознаване с техническото предложение на участника, Комисията констатира, че Участникът е предложил към образец № 3 - „Предложение за изпълнение на поръчката“ организация на работата за изпълнение на предмета на поръчката.

По Подпоказател Т1 „Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, с описани доставчик, технически и нормативни изисквания, на които да отговарят – придружени със сертификати за производствен контрол“

Представен е списък на основните материали, необходими при изпълнение на поръчката, като са посочени доставчик/производител, технически и нормативни изисквания, към всички материали има представени сертификати за съответствие на производствения контрол, както и декларации за характеристики на материала, поради което по този подпоказател, Комисията присъжда на участника максималния брой точки – **20 точки**.

По Подпоказател Т2 „Организация на строителната площадка и Технология на изпълнение“

В точка II „Организация на работата за изпълнение на предмета на поръчката“

В предложената организация участникът е представил подробно описани дейности по организация и координация на работите – включително, необходими документи за приемане на изпълнението на обекта. На стр. 3 е определен техническият състав, който ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката. Разписани са подробно отговорностите на

екипа. Описана е организацията на техническите ресурси, както и ресурсното обезпечаване на всички видове дейности при изпълнението, като са посочени вид на СМР, необходимият брой работници, необходимата механизация и материали. В методологията на работата участникът е определил три етапа на изпълнение на СМР. В т. 9 „Технологии на изпълнението на строително - монтажните работи“ са разработени подробни технологии за изпълнение, като са посочени методи на контрол на материалите, както и методи на контрол и на самите СМР. В т. 10 от настоящата организация на работата е разработен вътрешният контрол, който ще се осъществява при изпълнението на СМР, както и връзките между изпълнителя и заинтересованите лица – възложител, строителен надзор и авторски надзор. Подробно са разписани в табличен вид етап на изпълнението, съдържание на етапа, отговорник и необходими документи. Участникът подробно е описал как ще се осигуряват безопасни и здравословни условия на труд, какви са рисковете и какви необходими мерки ще се предприемат за тяхното недопускане и предотвратяване. На стр. 29 са разработени мерки за опазване на околната среда, какви са дейностите по опазване на околната среда, както и какви мерки ще се предприемат за тяхното недопускане, поради което Комисията присъжда по този подпоказател максималният брой точки – **20 точки**.

По подпоказател Т3 „Оценяване на риска при изпълнение“

В точка IV „Оценяване на риска при изпълнение“ на стр. 17 е направен анализ на вероятните рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на СМР. Описаните рискове са реални, участникът е предложил мерки за тяхното недопускане, както и какво би било тяхното въздействие върху гражданите и околната среда, ако се допуснат. Участникът ясно е описал в т. 2 „Мерки за вътрешен контрол върху използването на строителните материали“, тяхното съответствие, както и ритмичността при доставките, начинът на складиране и влагане в СМР. В тази точка подробно са описани всички методи за упражняване на контрол върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие с нормативните документи, ритмичността на доставките и складирането. Предложени са мерки при установяване на несъответствия на СМР с техническите спецификации, като подробно е описана дейността и предложените мерки за контрол. В т. 4 на стр. 23 участникът е разработил и предложил система с конкретни действия и подход при установяване на несъответствия на строителните материали. Предвидена е система за подмяна на материалите при необходимост или установяване на несъответствие, както и замяна на материали, ако последното е необходимо с оглед запазване интересите на Възложителя, поради което по този подпоказател за оценка, Комисията присъжда на участника максималният брой точки - **20 точки**.

По показател Т „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката” = Т1+Т2+Т3

Т = 20+20+20 = 60 точки

Относно втория участник: „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

Участникът е предложил към образец № 3 - „Предложение за изпълнение на поръчката“ организация на работата за изпълнение на предмета на поръчката.

По Подпоказател Т1 „Списък на основните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката, с описани доставчик, технически и нормативни изисквания, на които да отговарят – придружени със сертификати за производствен контрол“

Представен е списък на основните материали, необходими при изпълнение на поръчката, като са посочени доставчик/производител, технически и нормативни изисквания, както и приложимите сертификати за производствен контрол, декларации за характеристики на материала и декларации за експлоатационни показатели и тъй като Комисията не

констатира липси по този подпоказател, присъжда на участника максимален брой точки – **20 точки**.

По Подпоказател Т2 „Организация на строителната площадка и Технология на изпълнение“

В точка II „Организация на строителната площадка и технология на изпълнение“, участникът е представил организация за изпълнение на строителството като е предвидил да се изпълнява на три етапа. Всеки етап е подробно описан по видове дейности и мероприятия за осъществяването на СМР, посочен е отговорник и срок на изпълнение. Също така подробно е разписано как се разпределят отговорностите по изпълнението на СМР. В т. 2 „Организация на работата на екипа, комуникация с възложителя, координация и съгласуване на дейностите“ са определени ключовите експерти за изпълнение на поръчката, както и организация на работата на екипа, посочени са отговорностите и дейностите между екипа, както и как ще се осъществява комуникация с възложителя. Участникът е предложил мерки за безопасност, здраве и пожарна безопасност съгласно действащите нормативни документи. В точка III „Мерки и технологични изисквания за изпълнение на строително – монтажните работи за осигуряване на безопасност и здраве“ подробно е описал мерките и дейностите за предотвратяване и ликвидиране на аварии. Активни мерки за пожарна безопасност са описани в т. IV от предложената организация за изпълнение. Също така са представени мерки за опазване на околната среда, в тях са разработени мерки за управление при закупуване и доставка на суровини и материали, поддръжка на съоръжения и оборудване. Описани са необходимите ресурси за изпълнението на поръчката. В т.5 са описани мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Описан е контролът при поръчване, доставка и складиране, както и при транспортиране, входящ контрол, идентификация на продукта и неговото проследяване. Предложена е блок –схема, в която са описани другите дейности, водещи до повишаване на качеството на СМР, поради което по този подпоказател за оценка, Комисията присъжда – **20 точки**.

По подпоказател Т3 „Оценяване на риска при изпълнение“

В тази част от методиката за оценка, участникът е определил рисковете, техният обхват и въздействие върху изпълнението на СМР. Направена е подробна оценка на управление на рисковете. Участникът ясно е описал методите, по които ще упражнява контрол върху използването на строителните материали и изделия, тяхното съответствие с нормативните документи, ритмичността на доставките и складирането. Предложена е система за планиране на доставките, както и тяхното транспортиране, приемане, складиране и влагане в строителството. В предложена блок – схема „Закупуване“ е онагледен цялостният процес закупуване, включително и установяване на несъответствия и замяна на материала, когато последното е обосновано от необходимост, касаеща интереса и качествено изпълнение на поръчката за Възложителя. По този подпоказател, Комисията присъжда максималния брой точки – **20 точки**.

По показател Т „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката” = Т1+Т2+Т3

Т = 20+20+20 = 60 точки

Пристъпи се към оценка по **Показател П „Предлагана цена”** от методиката на Възложителя, обявена в тръжната документация

Показател П „Предлагана цена” (П) – с максимален брой точки 40.00 т.

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-ниската предложена цена към цена, предложена от съответния участник, по следната формула:

C min

$\Pi = \frac{\text{C min}}{\text{Cn}} \times 0,40$, където:

Cn

„C min” е най-ниската предложена цена

„Cn” е предложената цена от съответния участник, чието предложение се разглежда

1. „САХАРА-02“ ЕООД

$$\Pi = \frac{163\,753,65}{163\,753,65} \times 0,40 = 40 \text{ т.}$$

2. „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

$$\Pi = \frac{163\,753,65}{164\,439,77} \times 0,40 = 39,83 \text{ т.}$$

IV. Комисията пристъпи към изчисляване Комплексната оценка на участниците от методиката на възложителя, обявена в тръжната документация, изразена в брой точки, се определя по следната формула:

$$\text{КО} = \Pi + \text{T}$$

Където:

КО – комплексна оценка

Π, T – показатели за оценка

Максималният брой точки - **100.00 точки.**

1. „САХАРА-02“ ЕООД

$$\text{КО} = 40 + 60 = 100 \text{ точки}$$

2. „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

$$\text{КО} = 39,83 + 60 = 99,83 \text{ точки}$$

V. На този етап от работата си и след оценяване предложенията на постъпилите две оферти на фирмите участници, Комисията пристъпи към класиране, както следва:

I-во място: „САХАРА-02“ ЕООД със 100 точки


II-ро място: „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД с 99,83 точки

Протоколът се състави в 1 (един) екземпляр на 21.05.2018г. и бе предаден на Възложителя за утвърждаване същия ден.

Председател:


.....
Мариета Димитрова

Членове:


.....
инж. Светлана Шопова


.....
Ана Маджарска

УТВЪРЖДАВАМ:

ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


21.05.2018г.