



**ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА  
МРЕЖА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО В УПИ III-2701 -  
РЕКРЕАЦИОННИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, КВ.  
630 ПО ПЛАНА НА ГР. РАКОВСКИ”**

## **I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва за първи път в Кохезионната политика на Общността през програмния период 2007 – 2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки. Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ). Средствата по фондовете се разпределят между държавите членки по строго определени правила според нивото им на просперитет.

За да усвоява тези средства, България прие своите програмни документи: Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми (ОП), една от които е Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

**Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР)** е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007–2013 г., и залегнали в Националната стратегическа референтна рамка на Република България. Освен това е съобразена с Националната програма за реформи, създадена в съответствие с обновената Лисабонска стратегия в отговор на Интегрираните насоки за растеж и заетост. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на ОПРР, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез укрепване на растежа, конкурентоспособността и заетостта, социалното включване, опазването и качеството на околната среда.

Докато другите оперативни програми се отнасят към целите и приоритетите за развитие, наблюдайки върху националната политика и само частично отразяват регионалните характеристики на България, ролята на ОП „Регионално развитие“ е да предложи набор от интегрирани мерки, които да допринесат за постигане на дългосрочните цели за развитие на страната, като същевременно включват и териториалните фактори на растежа. Някои от предложените операции ще бъдат изпълнени в партньорство и координация с различни секторни политики, докато други са обект изцяло на регионалната политика. Във всички

Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009; „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“, Бенефициент: Община „Раковски“, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 г. - 2013 г. - 2013 г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

случаи предвидените действия винаги ще са свързани с възможно най-широко участие на регионалните и местни власти и заинтересовани страни.

Предвид мащаба на Националната стратегическа референтна рамка, ОП „Регионално развитие” съдържа приоритети и интервенции, свързани единствено със структурните фондове и национално съфинансиране. Програмата е насочена към вече идентифицираните от българското правителство основни проблеми и към политика, целяща тяхното решаване посредством осигуряване на допълнително финансиране от ЕС за подкрепа на националните приоритети и ресурси в области, които могат да бъдат финансирани със средства от Структурните фондове и в частност от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). По този начин ОП „Регионално развитие” представя една цялостна стратегия за регионално развитие за периода 2007–2013 г., подкрепена от многогодишен инвестиционен ангажимент в следните важни области: развитие на инфраструктурата в градските центрове, териториална свързаност, устойчив растеж на туризма и подкрепа за регионални и местни партньорства.

### **Стратегическата цел на ОПРР е:**

Подобряване на качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

### **Специфичните цели са:**

- ☞ Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие.
- ☞ Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони<sup>63</sup>.
- ☞ Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.
- ☞ Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие

### **Управление и контрол на ОПАК:**

Съгласно разпоредбите на Глава 21 от Договора за присъединяване и с Решение на Министерски съвет № 965/16.12.2005 г. Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е определена за Управляващ орган на ОП “Регионално развитие”.

ГД “Програмиране на регионалното развитие” е част от специализираната администрация на МРРБ, която в предприсъединителния период изпълнява функциите на секторен координатор по Програма ФАР с отговорности за програмирането и мониторинга на мерките в областта на регионалното развитие и трансграничното сътрудничество. Опитът от използването на един единствен орган, който да отговаря за трансграничното сътрудничество

---

Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Бенефициент: Община „Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

и регионалното развитие, се прилага също и за периода след присъединяването, като за тази цел Главната дирекция е определена за Управляващ орган и за трансграничните и транснационалните програми по цел "Териториално сътрудничество". ОПРР включва и действия, свързани с междурегионалното сътрудничество, както е посочено в чл. 37(б)(б) на Общия регламент. По този начин ще се гарантира съгласуваността, последователността и ще се избегнат припокривания между програмите.

## II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Настоящата обществена поръчка се реализира по проект: „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Бенефициент: Община „Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът има следните общи характеристики:

Район на проекта.

Район на ниво 2	Южен Централен Район
Област	Пловдив
Община	Раковски
Населено място	Раковски

Цели на проекта.

<p>3.2.1. <i>Обща цел на проекта</i></p> <p>Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на гр. Раковски, като иманентно присъщо условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.</p> <p>3.2.2. <i>Специфична цел/и на проектното предложение</i></p> <p>.</p>
---

Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Бенефициент: Община „Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

Специфичните цели са:

- Изграждане на детски полигон от 558,97 кв. м. за обучение по безопасност на движението, включващ платно за движение, светофарна уредба, кръстовище и паркинг за 2 039 деца;
- Изграждане на мрежи от пешеходни алеи, зона с шадравани, беседки и обществена чешма, подобряване на 6 764 кв. м. паркова среда за 16 184 жители на гр. Раковски;
- Изграждане на детска площадка със съоръжения за люлеене, пързаляне, клатушкане, пазене на равновесие, катерене и общуване – свободни игри в градски парк за 1 812 деца;
- Създаване на достъпна архитектурна среда за 1063 души в неравностойно положение, чрез изграждане на подходи;
- Осигуряване на безопасност на велосипедистите чрез изграждане на 1.553 км велоалея;
- Осигуряване безопасност на пешеходците, чрез изграждане и рехабилитация на 9 612 кв. м. тротоари;
- Подобряване на 1.732 км от уличната мрежа и осигуряване на безопасни условия за движение на МПС, чрез рехабилитацията ѝ, добре разграничаващо улично платно и осветление;
- Намаляване на ел. енергията с 45 MWh, годишно и повишаване на сигурността на 16 184 жители на гр. Раковски, чрез въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и система за дистанционно управление и контрол;
- Създаване на пълноценна интеграция на хората с увреждания, малцинствените групи и католиците във всяка област на политическия, културния и социалния живот на общината;
- Намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и подобряване на градското биоразнообразие, чрез затревяване и залесяване на градския парк.

### 3.3. Финансово разпределение

Източници на финансиране	Сума, лв.	Процент от размера на исканата безвъзмездна помощ
Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР	3 488 722,39	95 % *
Съфинансиране, осигурено от кандидата	183 616,96	5 %
Общ размер на проекта	3 672 339,35	100%

Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009; „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“, Бенефициент: Община „Раковски“, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 г. - 2013 г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

### **III. ОБХВАТ И ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Обектът на настоящата обществена поръчка е включен като Дейност № 4 в проекта, с наименование на дейността „*Строително-монтажни работи*” и включва:

- **Дейност 4.1: Реконструкция и рехабилитация на улично осветление за подобекти: Велоалея по бул. „Г.С. Раковски”, ул. „Г. С. Раковски”, ул. „Евгени Босилков”, ул. „Бойчо Огнянов”, ул. Ал. Стамболийски”, ул. „Вълтава”, ул. „р. Места”, ул. „24-та”, предвидено е изпълнението на следните работи:**

Демонтаж на стари конзоли, осветителни тела и СТ стълб; доставка и монтаж на рогатка единична 0.4 м, 1 м, 0.6 м, лента, скоби, кука с планка за ул. осветление, улични осветителни тела; доставка и изтегляне на кабели; доставка и монтаж на клеми за кабел, опъвач; доставка и изправяне на стълбове за улично осветление; доставка и монтаж на др. кабели; доставка, монтаж и опроводяване на касета за улично осветление; измерване осветеност; пробег от подвижна лаборатория; измерване заземление на кабел; направа на изкоп за полагане на тръба, зариване, трамбоване и сигнална лента; направа на изкуствен заземител; доставка на единична РР шахта за кабелна тръбна мрежа; сфетофари; доставка и монтаж на метална шина; доставка и полагане на метални тръби, предпазително табло стълб; доставка и полагане на Гофрирана тръба; доставка и монтаж на кабелни обувки и биметални клеми; направа на суха разделка; доставка, монтаж на система за управление, мониторинг и контрол на уличното осветление; натоварване и извозване на земни почви и строителни отпадъци и метални елементи и СТ стълбове; направа на елементи за присъединяване на съоръженията.

- **Дейност 4.2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, изграждане на велоалея по бул. „Г. С. Раковски”, предвидено е изпълнението на следните работи, за следните обекти:**

✓ ул. „Евгени Босилков” от км 0+000 до км 0+181, включва:

Земни работи – изкоп на пътища до 3000м<sup>3</sup>/км и тротоарни площи; превоз на земни почви; направа на насип от хумус за зелени площи; затревяване зелени площи и наторяване; оформяне и профилиране на пътно легло.

Ремонтни работи – разрушаване на пешеходен тротоар, за корекция на трасе; превоз на строителни отпадъци.

Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови и градински бордюри; доставка и полагане на непрекъснатата и прекъснатата хоризонтална маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и сваляне на капаци на ревизонни шахти; временна организация на движението.

✓ ул. „Бойчо Огнянов” от км 0+ 000 до км 0+209, включва:

Земни работи – изкоп на пътища до 3000м<sup>3</sup>/км и тротоарни площи; превоз на земни почви; оформяне и профилиране на пътно легло.

Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри.

Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови

---

Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009; „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Бенефициент: Община „Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и сваляне на капаци на ревизонни шахти; временна организация на движението.

**✓ ул. „Александър Стамболийски” от км 0+000 до км 0+756, включва:**

Земни работи – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за тротоарна площ; разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; почистване на стара настилка; оформяне и профилиране на пътно легло.

Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри; изкърпване на единични дупки и деформации на настилката; престъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонна настилка; разрушаване на стар тротоар; превоз на строителни отпадъци.

Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и сваляне на капаци на ревизонни и дъждоприемни шахти; временна организация на движението.

**✓ ул. „Вълтава” от км 0+000 до км 0+300, включва:**

Земни работи – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за тротоарна площ; разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; оформяне и профилиране на пътно легло.

Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри и тротоар; превоз на строителни отпадъци.

Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и сваляне на капаци на ревизонни и дъждоприемни шахти; временна организация на движението.

**✓ ул. „Река Места” от км 0+000 до км 0+086, включва:**

Земни работи – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за тротоарна площ; разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; оформяне и профилиране на пътно легло.

Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри и тротоар; превоз на строителни отпадъци.

Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; изместване на ЖБ стълб от трасето на уличното плътно; временна организация на движението.

**✓ ул. „24-та” от км 0+000 до км 0+200, включва:**

Земни работи – отстраняване на хумусен пласт, изкоп на неподходящ повърхностен пласт за тротоарна площ; направа на насип за пътища в земни почви; превоз земни почви;

разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; оформяне и профилиране на пътно легло.

Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри; превоз на строителни отпадъци.

Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови и градски бордюри; доставка и полагане на непрекъснатата и прекъснатата хоризонтална маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; временна организация на движението.

✓ **Велоалея по бул. „Г. С. Раковски” от км0+000 до км1+553 включва:**

Земни работи – отстраняване на хумосен пласт; изкоп на пътища до 3000м<sup>3</sup>/км и тротоарни площи; направа на насипи; затревяване зелени площи; оформяне и профилиране.

Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри.

Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на плътен асфалтобетон; направа на първи битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови и градински бордюри; полагане на нови видими водещи ивици; доставка и полагане на непрекъснатата и прекъснатата хоризонтална маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; удължаване на плочест водосток; временна организация на движението.

- **Дейност 4.3: Благоустройство и паркоустройство в УПИ III-2701 – рекреационни и обществено обслужващи дейности, предвидено е изпълнението на следните работи:**

✓ **Част: Електро, включва:**

Доставка и монтаж на проводник СВТ; направа на фундамент за монтаж на табло ГРТ; доставка и монтаж на РТ светофарна уредба по схема; доставка и монтаж на метално въже Ф8; доставка и монтаж на табло ГРТ; направа на изкоп за полагане на кабел, едно зариване и трамбоване и сигнална лента; доставка и монтаж на кабел СВТ в стоманотръбен стълб; доставка и изправяне на стоманотръбен стълб; доставка и монтаж на гетинаксово табло; направа на изкуствен заземител за ГРТ и РТ от 2 бр. поцинковани тръби 2 ½ “; направа на изкуствен заземител от 1 бр. поцинковани тръби 2 ½ “; доставка и монтаж на парково осветително тяло; натоварване и извозване на земни почви и строителни отпадъци; присъединяване електро EVN.

✓ **Част: ВиК, включва:**

Изкоп с багер и ръчно на зем. почви; подложки от пясък под тръбопроводи; засипване на тесни изкопи без трамбоване; трамбоване с пневматична тр – ка за едно преминаване; доставка и монтаж тръби PE – HD в открити изкопи; полагане на PVC муфени тръби, с различни параметри в неукрепен изкоп; превоз излишни земни маси и строителни отпадъци с камион; монтаж на полипропиленови тръби в сгради; полагане на PVC муфени тръби в неукрепен изкоп с различни параметри – комплект; възвратна клапа; ¾ “ СК без изпразнител ¾ “ Водомери ¾” (от 3 куб. м/час до 7 куб. м/ час); СК кран с изпразнител ¾ “; СК кран шибърен 1/2 “; изкоп за яма до 2 м – ръчно в земни почви неукрепени; бетон В 10 за вод. шахта; кофраж за стени шахта; капаци от рифелова ламарина.

Шадраван – В и К системи: изкоп с багер и ръчно на зем. почви; подложки от пясък под тръбопроводи; засипване на тесни изкопи без трамбоване; трамбоване с пневматична тр – ка

---

Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009; „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Бенефициент: Община „Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. с финансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

за едно преминаване; монтаж на поцинковани тръби; СК кран с изпразнител 1"; доставка и монтаж филтър 2"; СК 2` - с ел. захранване; щупери 2"/ Φ 10 за струйници; СК кран Φ100 за шахта източване; изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до Φ100; изкоп за яма до 2 м. – ръчно земни почви неукрепен; бетон В 15 за шахта помпа; кофраж за стени шахта; капаци от рифелова ламарина; улична РШ за големи канали с дълб. до 2 м.; полагане на PVC муфени тръби в неукрепен изкоп; доставка и монтаж на помпа.

Поливна система – изкоп с багер земни почви на отвал.; засипване тесни изкопи без трамбоване; подложки от пясък под тръбопроводи; трамбоване с пневматична тр-ка за едно преминаване; доставка и монтаж на статичен разпръсквач и статичен роторен; доставка и монтаж програматор, сензор за дъжд, клапан електромагнитен, шахти за клапани кръгли и правоъгълни; доставка и монтаж аксесоари за АППС; Тръби и фитинги поливни сектори – доставка и монтаж на тръби, фитинги за тръби; доставка и монтаж кабел + гофре; Тръби и фитинги захранваща тръба – доставка и монтаж на тръби и фитинги за тръба; доставка и монтаж ТСК С РЧК Φ63 с муфи; доставка и монтаж кран – хидрант 1"; хидрофорна система.

✓ **Част: Конструктивна, включва:**

Шадраван – направа на кофраж за бетоново корито; полагане бетон М75; полагане бетон М200 филцов; добавка за бетон за армирани стени; изработка и монтаж армировка; Превоз на бетон на 10 км.

Фундаменти за ограда – изкоп ями ръчно; кофраж за прави стени; полагане бетон М200 филцов в корита и улеи – кран; изработка и монтаж армировка; метални планки за закрепване на оградата; превоз на бетон на 10 км.

✓ **Част: Пътна, включва:**

Почистване на строителна площадка; отстраняване на хумустен пласт; изкоп земни почви; основа баластра; пътен асфалтобетон; несортиран трошен камък 0 – 40; Бет. тротоарни плочи; пясък; бордюри 8/16/50; положен бетон В15; насип хумус за озеленяване; рефлектиращи пътни знаци за вертикална сигнализация; светофарна уредба /доставка и монтаж/.

✓ **Част: Архитектура, включва:**

Водещи бордюри за пешеходни алеи; пешеходни алеи /бетонове плочи/; трошен камък за подложка на пешеходни алеи; пясъчна възглавница; тревна площ за игра; подложка от бетон за настилка детска площадка; ударопоглъщаща настилка за детска площадка; пейки /доставка и монтаж/; кошчета /доставка и монтаж/; беседки /доставка и монтаж/; чешма; шадраван; направа на течна мазана хидроизолация по стени и дъно шадраван; облицовка с керамични плочи; пързалка с три кули /доставка и монтаж/; люлки /доставка и монтаж/; пясъчник; бетонови бордюри около пясъчник; къщичка сондаж; варова мазилка по стени; битумна хидроизолация; ограда с височина 1,00 м.; врата; информационни табели.

✓ **Част: Паркоустрояване, включва:**

Засаждане др. разм. станд. иглол. фиданки при масово озел. в дупки 60/60/60 см; засаждане дреб. шир. дървета 1,5 – 2 м. и диам. 2 – 3 см; дупки 60/60/40 – ср. почва; засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в леки почви; затревяване с ръч. обр. на почвата и торене с ам. селитра 20 кг/ дка.



Дейност 4 е приоритетна за Община Раковски, чрез изпълнението ѝ ще се подобри физическата и жизнената среда, ще се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение и малцинствата, ще се повиши безопасността и сигурността. Ще се създадат възможности за по-качествени условия на живот, работа и почивка пряко за живущите в града, и косвено за жителите и гостите на общината. Дейността е продължение на усилията на местната власт за създаване на привлекателна градска среда, в резултат на които са реализирани други подобни проекти по Програми Сапард, Красива България.

Не на последно място, тя ще отговори на нуждите и очакванията на жителите в региона.

С реализацията на дейността ще се постигнат още и следните резултати:

- Реконструирана и рехабилитирана улична мрежа;
- Реконструирано, рехабилитирано и на места новоизградено улично осветление;
- Изградена велоалея;

- Благоустройство и паркоустройство в УПИ III-2701, извършени рекреационни и общественополезни дейности, включващи: мрежа от пешеходни алеи; беседки и обществена чешма; тревни площи; детска площадка със съответните съоръжения за люлеене, пързаяне, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване – колективни игри; зона с шадравани; полигон за детско обучение, включващ платно за движение, ограничителни бордюри, стационарна сигнална уредба.

При реализацията на проекта ще се приложи един интегриран и иновативен подход, включващ разнопосочни дейности с висока концентрация на капиталните вложения на сравнително ограничена площ, които ще доведат до цялостно облагородяване и обновяване на един нов квартал, свързващ други два в гр. Раковски.

Конкретните количества и видове работи, необходими съгласно **Технически проект одобрен с Протокол №34/16.12.2009 г., част „Архитектура”, част „Пътна”, част „Паркоустройство”, част „Електро”, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”** за изпълнението на обществената поръчка са посочени в количествено-стойностни сметки, неразделна част от документацията за участие.

---

#### IV. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да организира цялостния строителен процес по изграждане на обекта на обществената поръчка, така както е предвиден в **Технически проект одобрен с Протокол №34/16.12.2009 г., част „Архитектура”, част „Пътна”, част „Паркоустройство”, част „Електро”, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”** и въвеждането му в експлоатация.

Всички материали и суровини, които се използват от Изпълнителя при изпълнение на предмета на договора, трябва да отговарят на наложените български и европейски стандарти и да са в съответствие с Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.

При изпълнението на договора, Изпълнителят следва да спазва стриктно Националното законодателство на Република България и ЕО, в това число:

---

Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009; „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, Бенефициент: Община „Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. - финансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

- Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.
- Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999
- Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
- Постановление № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн. Дв. Бр.27 от 30 март 2007г.)
- Постановление на Министерския съвет за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г.

## **V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТА ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.**

В техническото си предложение за изпълнение на обществената поръчка, кандидатът следва да включи:

- Описание на организацията и технология на работата
- Комплексен мрежови график за изпълнение на обществената поръчка, който да отговаря на предложения срок за изпълнение, да е нанесено изпълнението по десетдневки и месеци, да са посочени отделните етапи по технологична последователност с натурални измерители.
- План за опазване на Околната среда при изпълнение на строителните работи за изпълнение на обществена поръчка.

**КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ : .....**