



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

РЕШЕНИЕ

№ ОПЗ – 19/21.08.2018г.

На основание чл. 100, ал. 12, точка 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с цел осигуряване на законосъобразност на процедура с предмет: **„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ПЪТ II-56 ОТ ТАБЕЛАТА НА КВ. „ГЕН.НИКОЛАЕВО“ ДО КРАЯ НА КВ. „ПАРЧЕВИЧ“ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТЯМА, ЧЕКЕРИЦА” – 4+3,800км**, открита с Решение № ОПЗ – 17/27.07.2018г. на Кмета на Община Раковски с ID № 859853/27.07.2018г. и Обявление за поръчка с ID № 859855/27.07.2018г., уникален № 00575-2018-0007, публикувани в сайта на Агенцията за обществени поръчки, както и на „Профил на купувача“ в електронна преписка: http://rakovski.bg/profile/pages/detailed_page.php?id=025 следва да бъде извършена промяна в Обявлението на обществената поръчка, която промяна е изцяло съобразена с изискванията на ЗОП, поради което

НАРЕЖДАМ:

I. Да бъде удължен срокът за подаване на оферти в процедура с предмет: **„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ, НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА, НА ПЪТ II-56 ОТ ТАБЕЛАТА НА КВ. „ГЕН.НИКОЛАЕВО“ ДО КРАЯ НА КВ. „ПАРЧЕВИЧ“ И НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – КМЕТСТВО СТЯМА, ЧЕКЕРИЦА” – 4+3,800км**. като се извърши промяна в Обявлението за обществена поръчка с цел осигуряване законосъобразно провеждане на процедурата и избор на изпълнител.

МОТИВИ: Констатира се, че в деловодството на Община Раковски в указания срок за подаване на оферти, посочен в Обявлението, а именно до 17:00ч. на 21.08.2018г. не е постъпила нито една оферта от участник и/или заинтересовано лице. В този смисъл е осъществен състава на чл. 100, ал. 12, точка 1 от ЗОП – в първоначално определения срок няма постъпили заявления/оферти, тоест не е подадена нито една оферта в деловодството на Община Раковски за конкретната обществена поръчка.

II. Предвид горното в Решението за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация – Раздел VII.1.2.) Текст за коригиране в оригиналното обявление следва да бъде записано:

Вместо: 21.08.2018г. – 17:00ч. - срок за получаване на оферти

Да се чете: 31.08.2018г. – 17:00ч.

Вместо: 22.08.2018г. – 11:00ч. - условия за отваряне на офертите

Да се чете: 03.09.2018г. – 14:00ч.

III. На основание чл. 100, ал. 13 от ЗОП с публикуване на Обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Ето и защо

ОДОБРЯВАМ:

извършените промени и същите да бъдат изпратени с Решение по образец на АОП във fed формат до Агенцията по обществени поръчки, подписани с електронен подпис за вписване в Регистъра по обществени поръчки, както и качени в Раздел „Профил на купувача“ към електронното досие на процедурата – http://rakovski.bg/profile/pages/detailed_page.php?id=025

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЙОВКО СТЕФАНОВ РОМАНОВ – ВРИФ Кмет на Община Раковски,
съгласно Заповед № ДЗ – 165/17.08.2018г.

Изготвил:

Мариета Димитрова

Гл. юрисконсулт на Община Раковски