

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 014382

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЦИД АТЛАС ООД
Седящище и адрес на управление: 4000 Пловдив, ул. "Капитан Райчо" №73А
Представител: Любен Петров Пашев
ЕИК: 825024892

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0748/04.12.2014 строителът е внесен в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на работи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- **ПЪРВА ГРУПА** - строителство, промишленост, инфраструктура, електронни съобщения и информационни технологии;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- **СТРОИТЕЛИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ**

Комисията издава настоящото удостоверение, се издава в чл. 5, ал. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗЗТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЙФОН № 1 - TV 04

Сградата: ЦИД АТЛАС ООД
ЕИК: 825024892

НАСТАВНИКЪТ ТЯКОШ СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22, АЛ. 1 ОТ ПРАВНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛИ И Е НЕИЗМЕНЛИВА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
№ 1 - TV 014382.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЙФОНА 20.08.2018


Професионален регистър:

[Signature]

• Офис • 2017 •

Изп. д-р инж. Георги Тинков

ВАРНО С ОПТИЧНАТА



ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС:

[Signature]
(инж. Свещослав Янчев)

Наставното удостоверение е валидно без присъствието на строителите с редовен срок.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 17 595 1317 0000594472

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: ЦИД АТЛАС ООД ЕИК 825024892

гр.Пловдив, ул.Капитан Райчо №73А

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: Любен Пашев

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: Проектант Консултант А Консултант Б Строител Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1:Строител	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	300 000,00		
лимит за имуществени вреди			
лимит за немуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	600 000,00		

Самоучастие на застрахования: НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 1.01.2018 г. до 24.00 часа на 31.12.2018 г.

Ретроактивна дата: НЕ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 600 лева; 2%ЗДЗП: 12 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 612 лева**

словом: Шестстотин и дванадесет лева

Начин на плащане: еднократно разсрочено в брой по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/20..... г.	II-ра/20..... г.	III-та/20..... г.	IV-та/20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 12.12.2017 г. год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: ТТ КОНСУЛТИНГ ЕООД 10090162, София, ул. Цар Самуил №28

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:
(подпис и печат)

Застраховател:
(подпис и печат)

Застрахован: ИИД Армас ООД
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ / НАЗИМЕНОВАНИЕ
 Адрес: ср. Пловдив, ул. Калитан Рейс №43А
 ЕГН/ЕИК по БУАСТАТ: 825024892



Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
 1000 София, район Средец, ул. "Стефан Караджа" №2
 тел.: (+359 2) 81 19 100, факс: (+359 2) 81 19 103
 ЕИК по БУАСТАТ: 121076907

СМЕТКА серия С № 1468151 12.12.2017 г.
дата на издаване на сметката

за начислена сума по полица № 1317 / 0000594442, поредна вноска

Начин на плащане:

- в брой на застрахователния посредник, в деня на издаване на сметката
- в брой, на каса на Застрахователя
- по банкова сметка на застрахователния посредник
- по банкова сметка на Застрахователя - ЗАД "Армеец", BIC CECBVBGSF, IBAN

Като основание за превода, моля да посочите име на застрахования, номер на полицата, поредността на вноската и вида на застраховката.
 В противен случай няма да можем да обработим плащането. Благодарим Ви.

Вид застраховка:

- Каско
- Злополука
- Имущество
- Отговорности
- Финансови рискове
- Помощ при пътуване

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ


	<u>600.00</u>	лв.
2% ДЗП	<u>12.00</u>	лв.
ОБЩА СУМА	<u>612.00</u>	лв.

СЛОВОМ: Шестстотин и дванадесет лева
 ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:
ПОДПИС

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

 Агент / брокер:
 Код (№ на легитимационен документ): 170290162
 Агенция: код:



ВАЖНО С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ЕГН/ЕИК по БУАСТАТ: 121076907



Certificate

of Registration

СЕРТИФИКАТ

издаден на:

ЦИД - АТЛАС ООД

България, Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 73 А

Системите за Управление на Здравето и Безопасността при Работа на гореспоменатата организация са оценени от International Certification Register – Bulgaria Ltd. и е установено съответствие с

OHSAS 18001:2007

С настоящия сертификат се одобрява регистрацията при безусловно спазване на правилата и условията за сертификация

Обхват на сертификацията:

Инженеринг и строителство-реконструкция , модернизация , мерки за енергийна ефективност на жилищни , промишлени и сгради с обществено предназначение; Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма , метални конструкции и съоръжения; Изграждане и ремонт на ВиК мрежи и отоплителни инсталации ; Ландшафт, обновяване и рехабилитация на пътна и благоустройствена инфраструктура.



Дата на издаване: 30 Април 2015


Валиден до: 29 Април 2018

Сертификат No.: OH561615

The Seal of ICR – Bulgaria Ltd. was here
to affixed in the presence of:

Managing Director





Certificate

of Registration

СЕРТИФИКАТ

издаден на:

ЦИД - АТЛАС ООД

България, Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 73 А

Системите за управление на качеството на гореспоменатата организация са оценени от International Certification Register – Bulgaria Ltd. и е установено съответствие с

ISO 9001:2015

С настоящия сертификат се одобрява регистрацията при безусловно спазване на правилата и условията за сертификация

Обхват на сертификацията:

Инженеринг и строителство-реконструкция , модернизация , мерки за енергийна ефективност на жилищни , промишлени и сгради с обществено предназначение; Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма , метални конструкции и съоръжения; Изграждане и ремонт на ВиК мрежи и отоплителни инсталации ; Ландшафт, обновяване и рехабилитация на пътна и благоустройствена инфраструктура.



Дата на издаване: 20 Април 2017


Валиден до: 03 Април 2020

Сертификат № Q911117

The Seal of ICR - Bulgaria Ltd. was here
to affixed in the presence of:

Managing Director





Certificate of Registration

СЕРТИФИКАТ

издаден на:

ЦИД - АТЛАС ООД

България, Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 73 А

Системите за Управление по Отношение на Околната Среда на гореспоменатата организация са оценени от International Certification Register – Bulgaria Ltd. и е установено съответствие с

ISO 14001:2015

С настоящия сертификат се одобрява регистрацията при безусловно спазване на правилата и условията за сертификация

Обхват на сертификацията:

Инженеринг и строителство-реконструкция , модернизация , мерки за енергийна ефективност на жилищни , промишлени и сгради с обществено предназначение; Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, метални конструкции и съоръжения; Изграждане и ремонт на ВиК мрежи и отоплителни инсталации ; Ландшафт, обновяване и рехабилитация на пътна и благоустройствена инфраструктура.


Дата на издаване: 30 Април 2015

Валиден до: 29 Април 2018

Сертификат No.: E349615

The Seal of ICR – Bulgaria Ltd. was here to affixed in the presence of:

Managing Director



ДО

КМЕТА НА
ОБЩИНА РАКОВСКИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „**ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В
АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ С АДРЕС: ГР.
РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. БЪЛГАРИЯ“ № 1“**

от: **ЦИД АТЛАС ООД**, (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 825024892,
представявано от: Любен Петров Пашев (трите имена), в качеството на Управител, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. „Капитан Райчо“ №73А, факс:
032/631283, електронна поща (e-mail): eac.atlasltd@gmail.com

УВАЖАЕМИ Г-Н ГУДЖЕРОВ,

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното
Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: **64 (словом: шестдесет и четири)**
календарни дни. (*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава
указания от възложителя в документацията за участие за конкретната обособена позиция)

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без
възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем
определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 6 месеца от крайния
срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието
по всяко време преди изтичане на този срок.



Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото
приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.

Предлагаме следните гаранционни срокове в години, след въвеждането на
обекта в експлоатация, а именно:

- Топлоизолация на стени – 5 години
- Топлоизолация на покрив – 5 години
- Подмяна на дограма – 5 години

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя
при следните условия:



1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, количествени сметки и изискванията на възложителя;

2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.


3. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:

3.1. Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации

3.2. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.

За всички основни материали и оборудване прилагаме следната таблица:

Материал/вид оборудване	Страна на произ-ход	Производител (фирма)	Дебели на на Изолация (см)	Коефици-ент на топлопрово димост	Мощност	Гаранция от производи теля	Приложен документ
1	2	3	4	5	6	7	8
Термопанели по покрив, 8 см	Гърция	Камаридис глобъл уайър	8	0,020			Декларация за експлоатационни показатели на сандви панели
Хидроизолация под термопанел	България	Изола Петров ЕООД	8				Декларация за експлоатационни показатели 70/03.07.2013
XPS-2 см. за изравняване на стреха и чело на стреха	Гърция, Солун	Стиропан И. Кацаунидис енд Ко СА	2	0,028			ЕС Декларация за съответствие
Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS-8 см. По таванна плоча	Гърция, Солун	Стиропан И. Кацаунидис енд Ко СА	8	0,028			ЕС Декларация за съответствие
Пароизолация върху топлоизолацията по таванна плоча	България	Селена България ЕООД					Декларация за съответствие
Армирана циментова замазка-5 см. върху топлоизолацията по таванна плоча	Австрия	Баумит България ЕООД	5	1,4			Техническа карта Декларация за експлоатацион-ни показатели за замазка Техническа карта за стъклотекстилна мрежа за машинни замаски



II Топлоизолиране на външни стени							
Фасадна топлоизолация от EPS-8см с минерална мазилка в цвят	България	Стиросаур АД	8	0,033			Декларация за EPS 80F за експлоатационни показатели 015/06.02.2014 Декларация за експлоатационни показатели за ceresit ct 63 мазилка
	Полша	Хенкел					
Топлоизолация XPS-2см и мазилка - обръщане по страници на отвори	Гърция, Солун	Стиропан И. Кацаунидис енд Ко СА	2	0,028			ЕС Декларация за съответствие
III Подмяна на несменена дограма с PVC профил със стъклопакет							
PVC дограма със стъклопакет - бяла с коеф. до $U=1,4W(m2.K)$	България	Профилинк ООД Глас хим ООД	0,7	1,3 W/(m2.K)		5 години 5години	Декларация за експлоатационни показатели Доклад от изпитване № 14-001364-PR06, 16-000490-PR01 Декларация за съответствие от Глас хим ООД за стъклопакет
Алуминиева дограма с армирано стъкло по сутерен	Чехия - армирано стъкло	Glaverbel, Чехия за Булграс ЕООД Перник Етем АД	0,7	0,93		2 години	Декларация за съответствие за армирано стъкло Декларация за експлоатационни показатели 077-2015 за система E-1000
	България						
IV SMP ПО ГАРАЖ							
Топлоизолация XPS-2см - обръщане по отвори на гаража	Гърция, Солун	Стиропан И. Кацаунидис енд Ко СА	2	0,028			ЕС Декларация за съответствие
PVC дограма със стъклопакет - бяла	България	Профилинк ООД Глас хим ООД	0,7	1,3 W/(m2.K)		5 години 5години	Декларация за експлоатационни показатели Доклад от изпитване № 14-001364-PR06, 16-000490-PR01 Декларация за съответствие от Глас хим ООД за стъклопакет
Секционна гаражна врата	България	Хьорман България ЕООД					Техническа карта



Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS-8 см. По таванна плоча	Гърция, Солун	Стиропан И. Кацаунидис енд Ко СА	8	0,028		ЕС Декларация за съответствие
Пароизолация върху топлоизолацията по таванна плоча	България	Селена България ЕООД				Декларация за съответствие
XPS-2 см. за изравняване на стреха и чело на стреха	Гърция, Солун	Стиропан И. Кацаунидис енд Ко СА	2	0,028		ЕС Декларация за съответствие
Фасадна топлоизолация от EPS-8см	България	Стиросаур АД	8	0,033		Декларация за експлоатационни показатели 015/06.02.2014 за EPS 80F

(колони след номер 3 се определят в зависимост от материала или вида оборудване)

Основни строителни продукти и материали за настоящата поръчка, за която се представят, сертификати или други документи, доказващи качеството, са:

- Топлоизолация – термопанел с $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.020$ W/m.K
- Топлоизолация – XPS с $\delta=0,08, 0,02$ м и $\lambda = 0.028$ W/m.K
- Топлоизолация – EPS с $\delta=0,08$ м и $\lambda = 0.033$ W/m.K
- Дограма – цвят – бял двоен стъклопакет, коефициент на топлопреминаване $U=1,4$ W/m².K

3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник.*

Дата: 10.01.2018
Име и фамилия: Любен Пашев
Подпис на лицето (и печат):


*Забележка: Документът се прилага в случаите, в които офертата се подава от лице, което не е законен представител на участника. В случаите, в които това обстоятелство не е налице в т.3.3 от образеца на техническото предложение се посочва – неприложимо.

Обект : ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИ
 С АДРЕС : гр. РАКОВСКИ, обл. ПЛОВДИВ, пл. "БЪЛГАРИЯ" № 1
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА РАКОВСКИ
 ОФЕРЕНТ : "ЦИД АТЛАС" ООД

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

Дни	Пореден номер на календарните дни																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Средносписъчен брой работници - 14



БРОЙ РАБОТНИЦИ В КАЛЕНДАРНИТЕ ДНИ	Брой раб.
1	7
2	9
3	9
4	12
5	14
6	17
7	17
8	16
9	16
10	21
11	22
12	22
13	20
14	19
15	18
16	17
17	17
18	17
19	17
20	9
21	10
22	10
23	11
24	13
25	13
26	13
27	12
28	13
29	15
30	16
31	20
32	21
33	22
34	22
35	20
36	20
37	16
38	16
39	11
40	11
41	11


10.01.2018 год.

СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ,

А РЪКА

Помощните дни

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
22	20	20	16	16	11	11	11	10	10	11	11	9	14	15	12	14	14	11	11	13	13	14	14	14	14	7	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0

Управител: _____
/ инж. Любен Пашев /

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Численост звено	Продължителност дни	Дати		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						Начало	Краи																									
1	Обръщане страници на прозорци с гипсокартон, шпакловка и боядисване от вътрешната страна	м ²	102,50	2	8	31	38																									
2	Монтаж на решетки по прозорци на гараж и боядисване	м ²	4,59	2	2	59	60																									
3	Доставка и монтаж на врати Е190	бр.	3,00	2	1	33	33																									
Предаване на обекта на Възложителя						2	1	64	64																							
БРОЙ РАБОТНИЦИ В КАЛЕНДАРНИТЕ ДНИ																																
Планирани етапи за актуване в % от цената по договор																																
I.	Топлоизолране на покрив					57	1	57																								
II.	Топлоизолране на външни стени					63	1	63																								
III.	Подмяна на несменена дограма с PVC профили със стъклопакет					31	30	60																								
ОБЩО ЗА ОБЕКТА						64	1	64																								

10.01.2018 год.

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количес-тво	Численост звено	Продължи телност дни	Дати																												
						Нача-ло	Край																											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
13	Доставка и монтаж на ламаринена обшивк- на долучна пола в цвят по RAL	м'	96,00	2	7	10	16																											
14	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с - обшивка по комини, капандури и др. елементи на покрива в цвят по RAL	м'	17,46	1	5	11	15																											
15	Доставка и монтаж на олуци в цвят по RAL	м'	96,00	1	7	8	14																											
16	Доставка и монтаж на водосточно казанче в цвят по RAL	бр.	21,00	1	7	8	14																											
17	Доставка и монтаж на водосточни тръби в цвят по RAL	м'	236,25	2	29	29	57																											
18	Доставка и монтаж на снеготадържачи елементи	м'	118,13	2	6	14	19																											
19	Доставка и монтаж на олуци по козирка на вход в цвят по RAL	м'	6,50	1	1	50	50																											
20	Доставка и монтаж на водосточни тръби по козирка на вход в цвят по RAL	м'	7,30	1	1	50	50																											
21	Доставка и монтаж на XPS 2 см., вкл.мрежа, шпакловка, дюбели за изравняване на стреха и чело на стреха	м2	101,52	2	8	5	12																											
22	Доставка и монтаж на XPS 2 см., вкл.мрежа, шпакловка, дюбели за изравняване на стреха и чело на стреха на гараж	м2	27,87	2	4	23	26																											
23	Доставка и монтаж на олук по козирка на вход на гараж в цвят по RAL	м'	8,20	1	1	27	27																											
24	Доставка и монтаж на ревизионна капандура за излизане на покрива	бр.	1,00	1	1	7	7																											
25	Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдирен пенополистирол XPS – 8 см. по таванна плоча	м2	342,00	4	4	24	27																											
26	Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдирен пенополистирол XPS – 8 см. по таванна плоча над гараж	м2	97,70	2	2	28	29																											

Пореден номер на календарните дни

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70



Обект : ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИ

С АДРЕС : гр. РАКОВСКИ, обл. ПЛОВДИВ, пл. "БЪЛГАРИЯ" № 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОФЕРЕНТ : "ЦИД АТЛАС" ООД

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАР

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Численост звено	Продължителност дни	Дати																											
						Начало	Край	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
ОБЩО ЗА ОБЕКТА								64	1	64	7	9	9	12	14	17	17	16	16	21	22	22	20	19	18	17	17	17	17	9	10	10	11
I.	Топлоизолиране на покрив				57	1	57																										
1	Демонтаж на покривни керемиди	м2	563,00	4	7	1	7																										
2	Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив	м2	563,00	2	7	2	8																										
3	Демонтаж на компрометирани ребра, греди и други елементи от покривната конструкция	м3	1,50	2	5	5	9																										
4	Демонтаж на олуци	м'	96,00	2	4	5	8																										
5	Демонтаж на водосточни тръби	м'	236,25	2	27	10	36																										
6	Почистване на подпокривното пространство	м2	342,00	1	14	10	23																										
7	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 10 км	м3	22,40	1	14	10	23																										
8	Доставка и монтаж на ребра, греди и други елементи по покривната конструкция	м3	1,50	2	5	5	9																										
9	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по покрив	м2	563,00	2	8	6	13																										
10	Доставка и монтаж на хидроизолация под термопанел	м2	563,00	1	8	6	13																										
11	Доставка и монтаж на термопанели по покрив, 8 см, вкл. монтажни дървени профили (дървени столици), в цвят по RAL	м2	563,00	4	10	10	19																										
12	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка - билен елемент в цвят по RAL	м'	84,54	2	8	12	19																										



ТИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ,

НДА РЕН ГРАФИК

Пореден номер на календарните дни																																																																					
7	9	10	10	11	13	13	13	12	13	15	16	20	21	22	22	20	20	16	16	11	11	11	10	10	11	11	9	14	15	12	14	14	11	11	13	13	14	14	14	14	14	7	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0																

